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Recife, 16 de agosto de 2023. 
 
À  
CSG ENGENHARIA LTDA 
A/C SRA. MANUELLA NERI 
 
REF.: CONCORRÊNCIA SESC/DR-PE Nº 003/2023 - E-MAIL DE 14/8/2023  
          ESCLARECIMENTO – CSG ENGENHARIA LTDA 
 
Recebemos e-mail datado de 14/8/2023, da empresa CSG ENGENHARIA LTDA, 
solicitando esclarecimento sobre a Concorrência Sesc/DR-PE nº 003/2023, cujo objeto trata-
se da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE EXECUTIVA SESC SANTO 
AMARO, OBJETIVANDO A REFORMULAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS BLOCOS 
TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS, ADEQUAÇÕES DA URBANIZAÇÃO (PAISAGISMO, 
ARRUAMENTOS, PLAYGROUND, CASTELOS D`ÁGUA E PASSEIO) E REFORMA DO 
RESTAURANTE, localizada à Praça do Campo Santo, s/ nº – Santo Amaro – Recife/PE, de 
responsabilidade do Serviço Social do Comércio - SESC, Departamento Regional em 
Pernambuco, conforme o ANEXO I, observadas as demais condições estabelecidas no 
instrumento convocatório e seus anexos, cujo texto transcrevemos na íntegra: 
 

“Prezada Comissão de Licitação, 
 
Solicitamos os esclarecimentos abaixo, sobre a concorrência em referência:  
 
1. No projeto hidrossanitário HSI-01/13 não identificamos local de instalação do reservatório 
metálico “tipo tubular alto” capacidade 24m3, solicitamos as seguintes informações e 
disponibilização do projeto:  
 
- Onde será instalado?  
- Confirmação do diâmetro 3,00m e altura 12,00m  
- Será tipo taça ou cilíndrico? 
- Sendo taça coluna seca ou taça coluna com água?  
 
2. Ainda no memorial consta novo conceito projetado, considerando a construção de um 
conjunto composto por um reservatório inferior + casa de máquinas semienterrada, em 
concreto armado, sem a necessidade de reservatório superior, os quais deverão ser 
desativados. Como proceder? Qual conceito considerar?  
 
3. Na planilha constam 520,71m2 de piso elevado no item 4.9.6.1, no entanto identificamos 
apenas 14,00m2 na sala do servidor no 1º pavimento do Bloco 13 de Maio. Onde será 
instalado a quantidade excedente?  
 
4. Na planilha consta forro em tábua de madeira de lei 10x1cm, no entanto no projeto consta 
forro em tábua 7x2cm. Devemos desconsiderar a especificação do projeto?  
 

   



 

 

COMISSÃO PERMANENTE 
 DE LICITAÇÃO – CPL  

 
DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO 

 

 

 

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.org.br 

Casa do Comércio/Edifício Josias Albuquerque – Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife/PE   
CEP: 50.050-540  TEL + 55 81 3216 1739 

2 

5. Não identificamos na planilha o forro de gesso acartonado Delta Cleaneo com furos 
aleatórios com lã de vidro 25mm, que constam nos projetos de paginação do forro. Esse 
serviço não será executado?  
6. Não identificamos na planilha e na composição de preços unitários dos forros, a aplicação 
de lã de vidro 25mm solicitada nos projetos de paginação do forro. Esse serviço não será 
executado? 
 
7. Não identificamos no projeto o local de instalação forro acústico em lã de pet 
618x618x40mm, total 820m2. Onde será instalado esse forro?  
 
8. Nos projetos e planilha de relação de materiais de telecomunicações levantamos 25pç de 
Patch Panel 24 posições, no entanto na planilha constam 210pç no total R$ 323.813,70, um 
excedente de 185pç. Como proceder?  
 
9. Na descrição do item 2.4.3.4 consta piso aglomerado de grãos de borracha de pneu 
reciclado, no entanto no projeto e memorial descritivo consta piso aglomerado de grãos de 
borracha de etileno-propileno EPDM drenante. Qual especificação considerar?  
 
10. Solicitamos paginação do piso podotátil alerta /direcional que totalizam a quantidade de 
760,25m que consta na planilha. 
 
11. Onde será instalado o piso marmorizado de alta resistência vibro-prensado dos itens 
4.9.5.1 e 5.9.3.2, no total de 260,64m2?  
 
12. Nos serviços tubos em cobre com isolamento de diversos diâmetros para o sistema de 
climatização, constam nas composições de referência SINAPI e composições próprias o 
isolamento térmico da tubulação, no entanto na planilha está sendo incluído o isolamento 
dos tubos, exemplo nas composições 1438 e 97330 constam o insumo tubo de borracha 
elastomérica flexível, preta, para isolamento e na planilha também constam o isolamento 
térmico. Gerando duplicidade do serviço 
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3.12.3.1  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 191,80 

3.12.3.2  00001438 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 324,40 

3.12.3.3  00001648 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 132,36 

3.12.3.4  00001598 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBOS COBRE 5/8". M 324,40 

3.12.3.5  00001651 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBOS COBRE 7/8". M 324,40 

3.12.3.6  00001650 Próprio ISOLAMENTO TÉRMICO TUBOS COBRE 1 1/8". M 324,40 

  
13. Não identificamos na planilha quantitativo de serviços do sistema de climatização 
conforme os projetos e relação de materiais fornecidos, exemplo: não constam grelhas, 
venezianas, dampers, gabinetes de ventilação, coifas, etc; a quantidade de equipamentos 
na planilha não tem equivalência com os projetos; constam no projeto equipamentos que 
não constam na planilha. Como proceder, o que deve ser orçado? 
  
Atenciosamente, 

” 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ENCAMINHOU À ÁREA TÉCNICA DO 
SESC/DR-PE, A UNIDADE DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA (UEI), QUE EM 
15/8/2023, EMITIU PARECER TÉCNICO, QUE TRANSCREVEMOS ABAIXO: 

 

“Recife, 15 de Agosto de 2023. 
 
 

À Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
REF: Ao questionamento da correspondência, datada de 15/08/2023, da empresa CSG 
ENGENHARIA LTDA. Sobre CONCORRÊNCIA SESC/DR-PE Nº 003/2023, destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE EXECUTIVA SESC SANTO AMARO, 
OBJETIVANDO A REFORMULAÇÃO DOS ESPAÇOS DOS BLOCOS TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS, ADEQUAÇÕES DA URBANIZAÇÃO (PAISAGISMO, 
ARRUAMENTOS, PLAYGROUND, CASTELOS D`ÁGUA E PASSEIO) E REFORMA DO 
RESTAURANTE. 
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Considerando os questionamentos da empresa CSG ENGENHARIA LTDA. A ÁREA 
TECNICA após análise, objetivando esclarecer e dirimir qualquer divergência de 
entendimento esclarece os questionamentos logo abaixo: 
 
Prezados Senhores, 
 
Em relação aos questionamentos:  
 
01º. O reservatório metálico foi inserido posteriormente ao projeto concebido pela 
necessidade de atender a legislação do corpo de bombeiro de Pernambuco quanto a 
reserva d’água para o sistema de combate ao incêndio, sobre a localização, o tipo, se a 
coluna seca ou com água, isso é irrelevante desde que atenda ao volume especificado. 
 
02º. O reservatório especificado em projeto será executado. 
 
03º. Os demais pisos elevados serão executados no 2º andar do Bloco 13 de maio ou Bloco 
administrativo em alguns ambientes.  
 
04º. O objeto a ser executado é forro em tabua em madeira de lei é irrelevante a dimensão 
da tabua desde que esta contemple a área pré-determinada, nas suas propostas avaliem a 
que ofereça melhor desconto para o serviço. 
 
05º. Alguns itens de forro foram substituídos em planilha por de material mais adequado 
pela arquitetura e que, portanto, não forma alterados em projeto, considere o determinado 
na planilha de referência. No entanto sendo percebidos erros, omissões, extras ou 
excedentes de serviços e quantitativos no orçamento, em comum acordo com a fiscalização, 
pode-se aditar o contrato, realizando ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO dos quantitativos 
previstos na planilha orçamentária, desde que observados os limites legais de 25% ou 50%, 
conforme o caso.  
 
06º. Alguns itens de forro foram substituídos em planilha por de material mais adequado 
pela arquitetura e que, portanto, não forma alterados em projeto, considere o determinado 
na planilha de referência. No entanto sendo percebidos erros, omissões, extras ou 
excedentes de serviços e quantitativos no orçamento, em comum acordo com a fiscalização, 
pode-se aditar o contrato, realizando ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO dos quantitativos 
previstos na planilha orçamentária, desde que observados os limites legais de 25% ou 50%, 
conforme o caso.  
 
07º. Alguns itens de forro foram substituídos em planilha por de material mais adequado 
pela arquitetura e que, portanto, não forma alterados em projeto, considere o determinado 
na planilha de referência. No entanto sendo percebidos erros, omissões, extras ou 
excedentes de serviços e quantitativos no orçamento, em comum acordo com a fiscalização, 
pode-se aditar o contrato, realizando ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO dos quantitativos 
previstos na planilha orçamentária, desde que observados os limites legais de 25% ou 50%, 
conforme o caso.  
 
08º. Considere que sendo percebidos erros, omissões, extras ou excedentes de serviços e 
quantitativos no orçamento, em comum acordo com a fiscalização, pode-se aditar o 
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contrato, realizando ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO dos quantitativos previstos na planilha 
orçamentária, desde que observados os limites legais de 25% ou 50%, conforme o caso.  
 
09º. No item 2.4.3.4 foi optado pela arquitetura do SESC pelo piso aglomerado de grãos de 
borracha de pneu reciclado, portanto desconsidere o que está no projeto, pois não houve 
tempo para alteração do item. 
 
10º Todos os projetos para formulação das propostas da licitação foram disponibilizados 
para os participantes do certame, lembro que se trata de um regime por preço unitário, em 
suma, a remuneração final assegurada ao particular, numa empreitada por preços unitários, 
não guardará vínculo necessário com a estimativa inicial resultante do somatório dos preços 
unitários - precisamente porque haverá variação dos quantitativos. 
 
11º. O piso em questão será instalado na área externa do bloco administrativo. 
 
12º. Novamente que sendo percebidos erros, omissões, extras ou excedentes de serviços e 
quantitativos no orçamento, em comum acordo com a fiscalização, pode-se aditar o 
contrato, realizando ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO dos quantitativos previstos na planilha 
orçamentária, desde que observados os limites legais de 25% ou 50%, conforme o caso. 
 
13º. Sendo percebidos erros, omissões, extras ou excedentes de serviços e quantitativos no 
orçamento, em comum acordo com a fiscalização, pode-se aditar o contrato, realizando 
ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO dos quantitativos previstos na planilha orçamentária, desde 
que observados os limites legais de 25% ou 50%, conforme o caso, lembro que que se trata 
de um regime por preço unitário, em suma, a remuneração final assegurada ao particular, 
numa empreitada por preços unitários, não guardará vínculo necessário com a estimativa 
inicial resultante do somatório dos preços unitários - precisamente porque haverá variação 
dos quantitativos e portanto a contratação sob o regime de preços unitários vincula a 
remuneração do contratado às quantidades de serviço efetivamente executadas. 
 
A área técnica solicita a esta Comissão Permanente de Licitação que divulgue as respostas, 
objetivando esclarecer qualquer dúvida, no intuito de favorecer a transparência. 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

 
 

PEDRO RAFAEL ALVES LIMA 
ENGENHEIRO 

UNIDADE DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 
DAF/DRPE” 
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Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitação ressalta e esclarece que este 
documento está sendo publicado no site do Sesc/DR-PE (www.sescpe.org.br/sobre-o-
sesc/licitacoes). 
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

Ivo Teruo Shimada 
CPL 

 
 
 
 

Márcia Roberta Mágero Elihimas 
CPL 

 
 
 

 
Cleyton Douglas Farias dos Santos 

CPL
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